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GLOBALE KOSTENRAMING NIET-OPENBARE ELEMENTEN SPORTCOMPLEX DE
WEIDE II

Ten behoeve van de ontwikkeling van de locatie Weide Il in Meerkerk, gemeente Zederik, is eind
2016 door Space Value een masterplan ontwikkeld. In 2017 is het masterplan nader uitgewerkt in
een beeld kwaliteitsplan en voor het sporteiland binnen het plangebied is een voorlopig ontwerp
inrichtingsplan opgesteld. De financiéle consequenties die uit het plan voortvloeien vallen uiteen
in 2 categorieén: kosten en opbrengsten die zijn opgenomen in de grondexploitatie, en kosten
van de inrichting van de sportvereniging die geen openbare functie heeft.

Op onderstaande tekening is aangegeven welke inrichtingselementen als onderdeel van de
sportvereniging zijn gelabeld.

N
400
m1
Zederik
Voorlopig Ontwerp LEGENDA
Sportcomplex De Weide I I:l plangebied Masterplan
|__! deelplan Sportcomplex
Inrichting t.l.v. grondexploitatie
Tekeningnaam: inrichting t.|.v.sportvereniging l:] Sportveld - voetbalveld - kunstgras
Datum: 5 oktober 2017 - Sportveld - voetbalveld - natuurgras
e \:| Verharding - trottoir - industrieplaten
@!anmaat I Obiect - clubhuis
. . . Planmaat | Burgwal 8a | 2611 GJ Delft | 0152127941 | info@planmaat.nl | www.planmaat.nl | KvK 27266130

Planmaat | Burgwal 8a | 2611 GJ Delft | 015212 79 41 | info@planmaatnl | www.planmaatnl | KvK 27266130




Sportvereniging Aantal Eenheid Prijs Raming

Aanleg kunstgrasveld, inclusief dugouts, goals en hoekpalen 2 velden €502.425 € 1.004.850
Hek rond kunstgrasveld 2 st €22.330 € 44.660
Verlichting rond kunstgrasveld 2 st €33.495 €66.990
Aanleg natuurgrasveld, excl verlichting en hekwerk 1 velden €55.825 €55.825
Hek rond natuurgrasveld plus dugouts en beregeningsinstallatie 1 st € 37.961 € 37.961
aanleg verharding industrieplaten 3.149 m?2 €78 €246.110
Afvalbakken 20 st €558 €11.165
Toegangshekken 2 st €1.117 €2.233
Realisatie/opwaardering clubgebouw (incl btw) 1 st €2.015.080 €2.015.080
BTW realisatie sportcomplex (excl clubgebouw) 21% € 1.469.794 € 308.657

Totaal €3.793.531
Kostenoverzicht, prijspeil 01.2018

Bovenstaande kostenraming was oorspronkelijk op gesteld op prijspeil 01.2017, en is met 1,5%
geindexeerd naar prijspeil 01.2018. De detaillering en aantallen in bovenstaande raming zijn
afgestemd op het VO inrichtingsplan voor het sportcomplex. De prijs van de kunstgrasvelden is
gebaseerd op een veld met als toeslagmateriaal kurk en kokos.

Voor de bouw van een nieuw clubgebouw is in de businesscase €2.015.080 inclusief btw
opgenomen, overeenkomstig de bouwkostenraming voor het ontwerp van Van Leeuwen.

Naast bovenstaande inrichtingskosten vertegenwoordigt de ondergrond een waarde van
€18,52/m?2. (onderbouwing: zie bijlage bij grondexploitatie De Weide 1)

Verwerving /inbreng Aantal Eenheid Prijs Raming
grondwaarde tegen kostprijs 28.652 m?2 € 18,52 €530.562
e EE € 530.562

Het saldo netto contant 1.1.2018 is € 4.347.036 negatief.

Datum: 18 juli 2018
Opgesteld door: ir. P. Nan, Planmaat




